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MEMORIA JUSTIFICATIVA DEL GASTO Y ACUERDO DE INICIO DE EXPEDIENTE 

CON NÚMERO DE REFERENCIA 2023C0000010 

TÍTULO: SUMINISTRO E INSTALACION DE MAMPARA ACRISTALADA CON 

PERFILERIA DE ALUMINIO ANONIZADO PARA ACONDICIONAR UN DESPACHO 

DE VIGILANCIA EN EL HALL DE LA PLANTA BAJA DE LA SEDE DE LA AGENCIA 

ESTATAL DE INVESTIGACION (AEI). 

1.-ANTECEDENTES Y NECESIDAD: 

La Agencia Estatal de Investigación es una entidad de Derecho público, dotada de 

personalidad jurídica pública, patrimonio y tesorería propios y con autonomía funcional 

y de gestión, regulada por el Real Decreto 1067/2015, de 27 de noviembre, por el que 

se crea la Agencia Estatal de Investigación y se aprueba su Estatuto. 

A raíz de su creación, la Agencia ha estado ubicada en el edificio sito en el Paseo de la 

Castellana, 162, de Madrid, compartiendo sede con el ministerio de adscripción 

(inicialmente el Ministerio de Economía y Competitividad). La Agencia ha completado 

su traslado el 30 de abril de 2019 a una nueva sede, en edificio sito en la calle 

Torrelaguna, 58 bis, de Madrid, hecho que ha supuesto el fin del régimen de servicios 

comunes con el actual Ministerio de Economía y Empresa, no habiéndose establecido 

un nuevo régimen que le sustituya. 

En consecuencia, la Agencia debe asumir con medios propios los suministros, obras y 

servicios (y los contratos asociados) antes dependientes de la Oficialía Mayor del 

Ministerio de Economía y Empresa, entre ellos los incluidos en el presente contrato. 

El Real Decreto 486/1997 regula las disposiciones mínimas de seguridad y salud en el 

trabajo. En su Anexo III, se regulan las condiciones de temperatura mínima y máxima 

que los locales de trabajo cerrados están obligados a cumplir, siendo imprescindible 

“evitarse las temperaturas y las humedades extremas, los cambios bruscos de 

temperatura, las corrientes de aire molestas, los olores desagradables, la irradiación 

excesiva y, en particular, la radiación solar a través de ventanas, luces o tabiques 

acristalados”. 

En el caso de locales cerrados donde se realicen trabajos sedentarios propios de 

oficinas o similares (70 W/m2 o 1,2 met), sin radiación térmica ni corrientes de aire, 

siempre y cuando los trabajadores lleven ropa acorde a la estación climática, la 

temperatura del aire óptima en invierno estaría entre los 20 ºC y los 24 ºC. Mientras que, 

en verano, la temperatura óptima se situaría entre los 23 ºC y los 26 ºC. 

Los rangos de temperatura óptima para una actividad de tipo ligero (93 W/m2 o 1,6 met) 

y las mismas condiciones citadas anteriormente estarían entre los 21 ºC y 25 ºC para 

verano y los 16 ºC y 22 ºC para invierno. 
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Asimismo, la humedad deberá de estar comprendida entre el 30 y el 70% excepto en 

los locales donde existían riesgos por electricidad estática en los que el límite inferior 

será el 50%. 

Teniendo que cumplir de las condiciones térmicas dispuestas en el RD 486/1997 para 

trabajos sedentarios, la AEI va a proceder a acondicionar un despacho de vigilancia en 

la zona de hall de la planta baja del edificio sede de la AEI para el personal de servicios 

de seguridad que está prestando su servicio en la misma. 

 

2.-OBJETO: 

Instalar en el hall de la planta baja de la sede de la AEI un despacho para el 

personal de servicios de seguridad, para conseguir unas condiciones térmicas en 

el área de trabajo acorde con las dispuesta en el RD 486/1997. 

 

CÓDIGO CPV: 45321000-Trabajos de aislamiento térmico. 

 

El personal de servicios de seguridad presta actualmente sus servicios en el hall de la 

planta baja del edificio, con una superficie 242,14 m2 y una altura de 3,5m. En el hall no 

se cumple en estos momentos con las condiciones térmicas señaladas del RD 

486/1997. Por lo que se instalará un despacho acristalado de dimensiones 12,1m2 y 

altura de 3,5m para que dentro de él se cumplan las condiciones térmicas para locales 

cerrados donde se realicen trabajos sedentarios propios de oficinas o similares, teniendo 

en cuenta que la temperatura del aire óptima en invierno estaría entre los 20 ºC y los 24 

ºC. y en verano, la temperatura óptima se situaría entre los 23 ºC y los 26 ºC. según el 

RD 486/1997. La humedad deberá de estar comprendida entre el 30 y el 70% excepto 

en los locales donde existían riesgos por electricidad estática en los que el límite inferior 

será el 50%. 

 

Se realizarán las siguientes actuaciones: 

 

1.- Suministro y montaje de Mampara IT-85 Nápoles (Vidrio laminado 3+3/cámara 3+3). 

23, 59 M² Tabique divisorio acristalado de 85 mm. de espesor en modulación 

vertical variable hasta un ancho máximo de 1200 mm. con mampara serie IT-85 

mod. Nápoles de IT Sistemas formado por estructura interior oculta de aluminio 

extrusionado formada por bastidor perimetral con juntas de estanqueidad de 

neopreno anclado a elemento resistente y sistema de pilares y travesaños fijados 

mediante tensores de acero a bastidor perimetral, con canal vista de neopreno 

en terminación estándar entre módulos. Rodapié visto de aluminio en acabado 
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anodizado o lacado estándar, calidad EN-AW-6060. Cercos de cristal por ambas 

caras formados por luna de vidrio de 3+3 mm. de espesor, montada sobre 

bastidor perimetral de aluminio en acabado anodizado o lacado estándar, fijados 

a las estructuras portantes de aluminio mediante tetones de acero embutidos a 

presión. Incluidos todos los elementos necesarios para su instalación. 

 

2.- Suministro y montaje Incremento de módulo de puerta vidrio IT-Máster. 

 

1 Ud. Incremento de módulo de puerta de 2100x900 compuesto por una hoja de 

vidrio templado transparente de dimensiones aproximadas 2030x825x40mm, en 

igual terminación a la mampara, incluso perfilaría portante de aluminio anodizado 

o lacado estándar, herrajes de colgar y seguridad, incluso cerradura y manivela 

mod. IT-Sistemas. 

 

3.- Suministro y Montaje de Incremento Ventana Corredera. 

 

2 Uds. Incremento por ventana corredera de 2 hojas con vidrios transparentes 

recercado en aluminio, instalada sobre módulo de vidrio Mod. Lyón a diferentes 

niveles de altura. 

 

4.- Repisa Mostrador Escamoteable (Cara exterior) 

 

1 Ud. Encimera repisa de hasta 1000mm de ancho x 500mm de fondo x 19mm 

de grueso, acabado en melamina laminado, sujeto con escuadras metálicas 

escamoteables al zócalo inferior ciego. 

 

Acabados: Perfilería anodizado plata mate y Vidrios transparentes 

 

 

Al tratarse de una actuación nueva, de mejora y modificación de las instalaciones, 

no está cubierta por el vigente contrato integral de mantenimiento, al no poder ser 

considerada incluida en los conceptos de mantenimiento preventivo, correctivo o técnico 

legal definidos en el PPT del contrato citado (apartado 3.1 “Definiciones” dentro del 

punto 3. Disposiciones Generales).  

 

Por el mismo motivo, es una actuación que no está incluida en la bolsa de operaciones 

definida en el apartado 5.4.2 del mismo PPT “Franquicia y Bolsa para operaciones de 

mantenimiento preventivo o Correctivo”, ya que no es una sustitución de elementos 

o maquinas permanentes en una instalación provocada por una rotura, desgate o 
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mal funcionamiento, ni son fundamentales para el funcionamiento de las instalaciones 

que los utilizan. 

 

3.-JUSTIFICACIÓN DE LA INSUFICIENCIA DE MEDIOS: 

No procede al tratarse de un suministro. En cuanto a la instalación, la AEI no cuenta con 

personal propio que pueda encargarse de la misma. 

 

4.-ESTIMACIÓN DE N.º DE PERSONAS Y PROPUESTA DE UBICACIÓN: 

La prestación del servicio no conlleva una asignación concreta de personal, ni se 

requiere una presencia permanente en las instalaciones. 

 

5.-IMPORTE: 

IMPORTE NETO % IVA IMPORTE IVA 
IMPORTE TOTAL 

IVA INCLUIDO 

15.000 21 3.150 18.150 

 

La valoración inicial del precio del contrato, a efectos de examinar si procede la 

tramitación por el procedimiento de contrato menor se realiza por la unidad proponente 

mediante estudio comparativo de mercado, entre empresas reconocidas dentro del 

sector y con la adecuada solvencia técnica. 

JUSTIFICACIÓN DE NO ESTAR INCURRIENDO EN FRACCIONAMIENTO DEL GASTO: 

El presente contrato no altera en forma alguna el objeto de este con la intención de evitar 

la aplicación de las reglas generales de contratación en cuanto a fraccionamiento del 

gasto.  

Así mismo, queda verificado que, en el plazo de los doce meses anteriores a la fecha 

de esta memoria, el contratista que se determina más adelante no ha suscrito con la 

Agencia Estatal de Investigación más contratos menores con el mismo objeto, que 

individual o conjuntamente superen la cifra de 15.000 €, señalada de acuerdo con el 

artículo 118 de la LCSP. 

Este contrato no tiene carácter recurrente, ya que atiende una necesidad puntual y 

urgente de adaptación de las instalaciones del edificio. 
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6.-JUSTIFICACIÓN DE LA DECISIÓN DE NO DIVIDIR EN LOTES EL OBJETO DEL 

CONTRATO: 

No se prevé la división del contrato en lotes ya que la realización independiente de las 

diversas tareas comprendidas en el objeto del contrato dificultará la correcta ejecución 

del mismo desde el punto de vista técnico.  

 

 

7.-PLAZO DE EJECUCIÓN Y FORMA DE PAGO: 

El plazo de ejecución será de quince días desde el día siguiente a la fecha de 

formalización del contrato. Se toma como fecha de formalización la del envío a la 

contabilización del documento AD de autorización y disposición del gasto. 

 

El pago se realizará por el importe especificado en el contrato, previa recepción de la 

factura correspondiente, una vez finalizados los trabajos de instalación de los equipos 

y materiales, realizadas las puestas en marcha de estas instalaciones y tras la 

conformidad de la AEI.  

 

8.-APLICACIÓN PRESUPUESTARIA Y DISTRIBUCIÓN DE ANUALIDADES A 

EFECTOS DE PAGO  

El gasto se imputará a la aplicación presupuestaria 28 303 463B 620--, con la siguiente 

distribución de anualidades: 

 

AÑO IMPORTE NETO IMPORTE IVA 
IMPORTE TOTAL 

IVA INCLUIDO 

15.000 21 3.150 18.150 

 

Según se refleja en la tabla de gestión de proyectos de gasto de la aplicación Sorolla, 

la inversión quedará integrada en el Proyecto “Mobiliario y enseres” con código 2022 28 

303 0003 del Superproyecto MOBILIARIO Y ENSERES (2022 28 303 9002). 

9.-TIPO DE PROCEDIMIENTO, JUSTIFICACIÓN DE SU ELECCIÓN Y TIPO DE 

TRAMITACIÓN: 

El contrato se adjudicará mediante PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN DIRECTA, 

por tratarse de un contrato menor (art. 118 LCSP), con TRAMITACIÓN ORDINARIA.  
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La elección de este procedimiento se justifica por aplicación directa de los criterios 

establecidos en la Ley. 

El tipo de tramitación del expediente de gasto será ORDINARIA. 

 

SOLICITUD DE OFERTAS (PROCESO PREVIO A LA ADJUDICACIÓN) 

Se solicita la petición de oferta por email a los siguientes proveedores: 

- CRISTALERIA MADRID SL: Se envía la petición de oferta el 30/11/2022, se les 

reclaman la oferta por teléfono, y comunica que no están interesados. 

- DYNAMOBEL SA: Se envía la petición de oferta el 30/11/2022 y remite la oferta 

el 12/02/2023. 

- FAMAD MOB. COMERCIAL Y DE OFICINA SL: Se envía la petición de oferta el 

30/11/2022 y remite la oferta el 07/02/2023. 

- INSTALACIONES TORREJON SL: Se envía la petición de oferta el 30/11/2022 

y el 03/02/2022 remite su oferta. 

- MECANO IBERICA SL: Se envía la petición de oferta el 30/11/2022 y el 

15/01/2022 responde que no están interesados en la contratación. 

- MOBILIAR SL: Se envía la petición de oferta el 18/01/2023 y el 27/01/2023 remite 

su oferta. 

En la tabla siguiente se recogen los presupuestos ofertados para ejecutar el suministro 

y la instalación: 

EMPRESA IMPORTE IVA 21% IMPORTE TOTAL 

DYNAMOBEL SA 8.034,13 1.687,17 9.721,30 

FAMAD MOB. COMERCIAL Y DE OFICINA SL 18.628,59 3.912,00 22.540,59 

INSTALACIONES TORREJON SL 6.519,10 1.369,01 7.888,11 

MOBILIAR SL 7.827,07 1.643,68 9.470,75 
 

 

Queda excluida la oferta presentada por FAMAD, al superar el presupuesto máximo 

estimado para la licitación del contrato. 

 

Atendiendo a las restantes propuestas, se ha optado por el presupuesto más 

económico, presentado por INSTALACIONES TORREJON SL, a la vista de que el 

adjudicatario cumple con las condiciones de solvencia suficientes para realizar el 

trabajo. Su oferta se inserta como Anexo 2 a este documento. 
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PROPUESTA DE ADJUDICACIÓN: 

Habiéndose solicitado diversas ofertas que se citan en el apartado anterior y que quedan 

incorporadas al expediente, se considera que la mejor oferta en atención a la relación 

calidad-precio, es la de la empresa “INSTALACIONES TORREJON SL” con CIF B-

28802528, por importe total de SIETE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y OCHO 

EUROS CON ONCE CENTIMOS (IVA incluido), por lo que se propone su adjudicación 

por el importe indicado: 

AÑO IMPORTE NETO IMPORTE IVA IMPORTE TOTAL 
IVA INCLUIDO 

2023 6.519,10 1.369,01 7.888,11 

 

10.- ACUERDO DE INICIO DE EXPEDIENTE 

Con la firma del presente documento, se considera iniciado por el órgano de 

contratación el expediente de referencia, de acuerdo con el artículo 116 de la Ley 9/2017 

de Contratos del Sector Público. 

En Madrid, a fecha de la firma 

LA PRESIDENCIA DE LA AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACIÓN 

P.D. (Resolución de 27 de julio de 2018, BOE nº 184, de 31-7-2018) 

El SECRETARIO GENERAL 

Miguel Angel Lopez Barba  
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ANEXO 1 

Correos electrónicos de la solicitud de ofertas y envío de la oferta por el 

proveedor. 

CRISTALERIA MADRID SL 
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DYNAMOBEL SA 
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FAMAD MOB. COMERCIAL Y DE OFICINA SL  
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INSTALACIONES TORREJON SL 
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MECANO IBERICA SL 
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MOBILIAR SL  
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ANEXO II: OFERTA DEL ADJUDICATARIO INSTALACIONES TORREJON SL 
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PLANO: 
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